



Governo do Estado da Bahia

Secretaria de Turismo - SETUR/ Unidade de Coordenação do Projeto – UCP Prodetur Nacional Bahia  
Av. Tancredo Neves, nº 776, Ed. Desenhahia, Bloco B, 5º andar, Caminho das Arvores, 41.820-904, Salvador / BA  
Tel: (71) 3116-4183 - [www.setur.ba.gov.br](http://www.setur.ba.gov.br) – [cel.prodetur@turismo.ba.gov.br](mailto:cel.prodetur@turismo.ba.gov.br)

## QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 02 - LPN 001/2019

**OBJETO: EXECUÇÃO DO PRIMEIRO LOTE DE OBRAS DA REDE DE INFRAESTRUTURA NÁUTICA PREVISTA NO PRODETUR-BA, CONTEMPLANDO: 1. Reforma e recuperação do terminal turístico de Botelho e requalificação urbanística e paisagística de seu entorno – Ilha de Maré, Salvador/BA; 2. Reforma e recuperação da Marina de Itaparica – Ilha de Itaparica, Itaparica/BA; 3. Construção do atracadouro e reforma do restaurante do Solar do Unhão - Museu de Arte Moderna da Bahia – Salvador/BA; e 4. Reforma do atracadouro do Museu do Recôncavo Wanderley Pinho – Candeias/BA.**

1. *Analisando as planilhas consolidadas referentes a LPN 01/2019 da SECULT e verificamos um erro no cálculo do valor total:*

*ATRACADOURO DO MUSEU WANDERLEY PINHO – faltou somar os itens 1.1.5 e 1.1.6 – diferença para menos de R\$ 52.812,20*

*TERMINAL TURÍSTICO DE BOTELHO – item 1.4 somou também o 1.5 e seus subitens – diferença para mais de R\$ 5.218,55*

*Com isso o valor total informado pelo órgão de R\$ 18.136.584,21 na verdade é R\$ 18.184.177,86*

**Resposta 1: Sim. Atualizando o cálculo, os valores são:**

- DDL 4.5 (e) - Valor estimado da Contratação = R\$ 18.184.177,86
  - DDL 4.5 (b) - Volume anual de obras (em pelo menos um dos últimos cinco anos) de R\$ 45.460.444,65
  - DDL 4.5 (e) - Patrimônio líquido de R\$ 1.818.417,79
  - DDL 4.5 (16.1) - Valor da garantia de R\$ 909.208,89
- Informamos que as planilhas foram atualizadas.

Salvador, 08 de julho de 2019.

**Jaime Salgado**  
Presidente da CEL